



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ โครงการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๑๕๘,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน พร้อมส่วนประกอบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๖,๔๖๑,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ พ.ต.ท. เก่งกาจ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการ พ.ต.ท. 
  - ๖.๒ นายฉวีวรรณ พรหมบุญแก้ว กรรมการ
  - ๖.๓ ร.ต.ท. โชคดี ชาวอินทร์ กรรมการ ร.ต.ท. 

-ร่าง-

ขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจในโครงการ  
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ โครงการ  
ก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน  
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  
(Terms Of reference :TOR)

๑. ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัทพีซีซี.ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนครีทส์ จำกัด ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ หลัง ในวงเงิน ๕,๘๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีการก่อสร้างเรื่อยมาแต่ได้เนืองานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละหลังของอาคาร ในเงื่อนไขทำสัญญาฯต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดตามที่สัญญาจ้างกำหนดไว้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีหนังสืออนุมัติ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ให้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ หลัง กับบริษัทพีซีซี.ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนครีทส์ จำกัด ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือที่ ๐๐๐๘.๑๒๒/๑๗๕๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่านินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ แห่ง”เป็นค่านินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ โครงการ” ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อสร้างที่ผูกพันจากเดิม โครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ แห่ง ภายใต้วงเงิน ๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่านินโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๘,๑๕๗,๑๕๕,๑๗๐ บาท (ซึ่งเป็นวงเงินที่ได้รวมเงินที่ได้มีการใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑,๕๐๔,๖๗๘,๒๐๔ บาท) โดยดำเนินการในลักษณะแยกการจัดจ้างและแยกสัญญาเป็นรายการ ในวงเงินจำนวน ๖,๘๕๒,๖๗๕,๘๖๖ บาท สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/๑๐๐๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า

๑ อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อสร้างที่ผูกพันจากเดิมโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๑๕๖ หลัง” ภายใต้วงเงิน ๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖-พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นค่านินโครงการ

พ.ค.ท.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

พ.ค.ท.

กรรมการ

๒/ก่อสร้าง....

ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๕๖ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๕๗,๓๕๕,๑๗๐ บาท (ซึ่งเป็นวงเงินที่ได้รวมเงินที่ได้มีการใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑,๕๐๔,๖๗๕,๒๐๔ บาท โดยดำเนินการในลักษณะ

แยกการจัดจ้างและแยกสัญญาเป็นรายการ ในวงเงิน ๖,๘๕๒,๖๗๕,๙๖๖ บาทโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการด้วยการต่อรองราคาให้ต่ำสุด ดังนี้

๑.๑ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน)จำนวน ๑๘๑ โครงการ วงเงิน ๒,๔๕๘,๐๘๓,๑๖๖ บาท ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก่อสร้างเนื่องจากอาคารที่ทำการเดิมถูกรื้อถอนไปแล้ว และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารทดแทนไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้บริการสถานีตำรวจ และข้าราชการตำรวจที่ไม่มีอาคารถาวรสำหรับปฏิบัติงาน โดยใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๘๒,๐๘๒,๖๐๔ บาท เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕ บาท เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑,๕๑๕,๐๔๕,๕๗๕ บาท และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๗๖,๖๐๗,๑๐๒ บาท

๑.๒ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) อีกจำนวน ๒๑๕ โครงการ วงเงิน ๕,๓๘๓,๕๘๒,๘๐๐ บาท ให้เสนอตั้งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๘๗๘,๗๑๖,๖๐๐ บาท และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓,๕๑๔,๘๖๖,๒๐๐ บาท ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทางราชการให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศหรือคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๒. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการให้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และคำนึงถึงประเด็นความน่าเชื่อถือของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและ มีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการที่ถูกต้องให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบ รวมถึงตลอดถึงการเปิดเผยราคากลางของ โครงการตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

๓. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา

พ.ศ. ๒

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ร.ล.ท



กรรมการ

๓./ว่ามีข้อคิด.....

ว่ามีข้อผิดพลาดประการใดและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสถานที่ทำการสำหรับให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดี และการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างๆจากผู้รับจ้างเดิมที่ได้บอกเลิกสัญญา รวมถึงการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการดำเนินการโครงการเดิมดังกล่าวด้วย

## **๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เนื่องจากสถานที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๑-๕ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม และมีอายุใช้งานมากกว่า ๓๐ ปี ไม่เหมาะสมในการให้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างทดแทน

๒.๒ ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจพร้อมส่วนประกอบสถานีตำรวจรูปากพะยูน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน)จำนวน ๓๕๖ โครงการ (โครงการใหม่ ๓๕๖ โครงการ แทนโครงการเดิม ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน)จำนวน ๓๕๖ หลัง) ให้เป็นไปตามแผนการและวัตถุประสงค์ของการจัดหาในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

## **๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา**

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๗๕,๕๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ด

๔/หมื่นเก้าพัน

พ.ศ. ๒ ประธานกรรมการ

กรรมการ

ร.ศ.ท.

กรรมการ

หมิ่นแก่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื้อถือ และผู้เสนอ ราคาจะต้องยื่นคั่นฉบับหนังสือรับรองผลงานพร้อมคั่นฉบับของคู่สัญญาดังกล่าวมาด้วย โดยสำนักงาน ดำรวจแห่งชาติ จะคืนคั่นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคา ภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### ๔. แบบรูปราชการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ตามแบบ เลขที่ ๘๒๖๒/๕๒ (แบบอาคาร) ยผจ.พท.๐๔๑.๑/๒๕๕๗ (แบบผังบริเวณ) ๘๑๕๖/๔๖(แบบเสาอากาศ)

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด และ จัดเงินให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการ ดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคัมแผนปฏิบัติงาน ข้อ ๔.๒ อย่างเคร่งครัดและสอดคล้อง กับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานคัมแผนปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

๔.๔ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่ผู้รับจ้างจัดหาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งไว้(ถ้ามี) โดยให้ผู้รับจ้างขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้างเก่าของผู้รับจ้างรายเดิมไปยังที่ที่ทางราชการกำหนด

๔.๕ ในการก่อสร้างต่อจากงานเดิมที่ผู้รับจ้างรายเดิมก่อสร้างไว้ ถือเป็นภาระของผู้รับจ้าง ในการซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างเดิม หรืองานเดิมที่ผู้รับจ้างรายเดิมก่อสร้างไว้ หรือรื้อทิ้งในกรณีที่ไม่ สามารถใช้งานต่อได้ เพื่อให้สามารถก่อสร้างต่อหรือก่อสร้างใหม่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปราชการและวัตถุประสงค์ของทางราชการ และควรเสนอราคาค่าใช้จ่าย(ถ้ามี) ไว้ในชั้น การเสนอราคาต่อทางราชการ

๕/ระยะเวลา.....

พ.ค.ท.  ประธานกรรมการ

กรรมการ

ร.ค.ท. 

กรรมการ

**๕. ระยะเวลาดำเนินการและการจ่ายเงิน**

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจพร้อมส่วนประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน (สี่ร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร สูตรงานอาคาร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕ \text{ It/Io} + 0.๑๐ \text{ Ct/Co} + 0.๔๐ \text{ Mt/Mo} + 0.๑๐ \text{ St/So}$$

**๖. วงเงินในการจัดหา**

๖.๑ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๗,๐๓๑,๘๐๐ บาท และ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๒๘,๑๒๗,๒๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๑๕๘,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าบาทถ้วน)

๖.๒ ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๓๖,๔๖๑,๐๐๐ บาท (สามสิบลหกล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

**๗. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ**

ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

**๘. สถานที่ติดต่อ**

เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

๘.๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ถนนคณาชัย ค.สุหาสวรรค์ อ.เมือง

จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐


๘.๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๑-๓๒๔๕

๘.๓. ทางเว็บไซต์ [www.phatthalung.police.go.th](http://www.phatthalung.police.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms Of reference :TOR) ได้ร่วมกันจัดทำร่างขอบเขตของการก่อสร้างงาน ขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๘๖ โครงการ ก่อสร้างสถานีตำรวจรูปากพะยูน

๖/ตำรวจภูธร.....

พ.ค.ท  ประธานกรรมการ

กรรมการ

พ.ค.ท. 

กรรมการ

คำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และเห็นชอบใช้เป็นข้อกำหนดในการประกวดราคาจ้างดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.



ประธานกรรมการ

(เก่งกาจ สุขสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรัฐวรรณ พรหมบุญแก้ว)

(ลงชื่อ) ร.ต.ท.



กรรมการ

(โชคดี ขาวอินทร์)